PLANO DE PLANTA

Esc: 1/1000

797900.00 | 798000.00 | 798100.00 | 798200.00 | 798300.00 | 798400.00 | 798500.00

9699300.00 | 9699200.00 | 9699100.00 | 9699000.00 | 9698900.00 | 9698800.00

DESCARGA 7

UBICACIÓN



UBICACIÓN DE LA LÁMINA



SIMBOLOGÍA

LEYENDA			
	Red de alcantarillado pluvial		Manzanas y predios
	Fase 1 - Red Pluvial		Descargas principales
	Calles, ríos y puentes		Dirección de flujo de red
TUBERIA PVC N°	Tuberias - etiqueta		Pozo de revisión de red matriz
	Rejilla de sumidero - [40x80cm]	PZ E(P - (1) CT: 0.00 CF: 0.00 H: 2.00m	NOMBRE DE POZO COTA DE TAPA COTA DE FONDO ALTURA DE POZO
	Referencia a ubicación dentro del proyecto		Alineación de perfil proyectado

NOTAS:

1. TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS Y LAS ELEVACIONES EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE UNA UNIDAD DIFERENTE
2. LAS DIMENSIONES ACOTADAS PREVALECEN SOBRE LO MEDIDO A ESCALA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CABECERA CANTONAL SANTIAGO DE MÉNDEZ, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO – FASE I

CONTIENE:

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - (VISTAS EN PLANTA Y PERFILES)

FECHA: MARZO 2026	ESCALAS: LAS INDICADAS
DIBUJO: DISEÑADOR	
ARCHIVO: ALCANTARILLADO PLUVIAL	
LÁMINA: ALCANTARILLADO PLUVIAL	5 / 24

ELABORADO: Firmado electrónicamente por: CHRISTIAN XAVIER ARBITO INIGUEZ

Ing. Christin Arbito
ESPECIALISTA DE PROYECTOS

REVISADO: Firmado electrónicamente por: ADIXON JORDANO MENESES HERAS

Ing. Adixon Meneses Heras
COORDINADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

APROBADO: Firmado electrónicamente por: MILTON ALBERTO ANTUNISH KUJA

Ing. Milton Antunish Kuja
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE OOPP